

14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΡΓΟ : «Βελτίωση εγκαταστάσεων αμφιθεά-
τρου στο πάρκο του 40 Τ.Κ. Μεθώνης

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ.Μελ. 18/2017

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Τ.Κ. Μεθώνης
ΔΗΜΟΣ: ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη αυτή, προϋπολογισμού **15.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες για την βελτίωση των εγκαταστάσεων του αμφιθεάτρου στο πάρκο του 40 στην Τ.Κ. Μεθώνης του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού και την κατασκευή κερκίδων (σκαλιών) σύμφωνα με τα σχέδια. Η κατασκευή του αμφιθεάτρου πρόκειται να συμβάλλει επιπλέον και στην αντιστήριξη των πρανών εντός του κοινοχρήστου χώρου στο πάρκο του 40.

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

- Εργασία διάστρωσης των κερκίδων του αμφιθεάτρου (πατώματα και ρίχτια) με οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.
- Εργασία τοποθέτησης δομικού ή/και γραμμικού πλέγματος B500c για την επίτευξη της συνοχής/αντοχής του σκυροδέματος.
- Εργασίες τοποθέτησης ξυλοτύπων για την ομαλή διάστρωση του σκυροδέματος.

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο απαραίτητος εξοπλισμός, μηχανήματα και τα υλικά που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση της εργασίας.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται σε **15.000,00 €**, εκ των οποίων 12.096,77€ για την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών και 2.903,23€ για Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα σχέδια και όσα ορίζουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και κατόπιν υποδείξεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Αιγίνο, 13 / 11 / 2017
Ο Συντάξας
Πρ/νος Τμ.Τεχν.Έργων

15

Θέμα: « Λήψη απόφασης για τη σύναψη ή μη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ '40 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΘΩΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 100 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α') είναι δυνατή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των ΟΤΑ και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους.

α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται

- το αντικείμενο της σύμβασης,
- ο σκοπός και
- το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών,
- ο προϋπολογισμός τους,
- τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων,
- το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης,
- οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και
- η διάρκεια της σύμβασης.

Επίσης ορίζονται

- το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και
- οι αρμοδιότητές του, καθώς και
- ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.

β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο.

Προκειμένου ο Δήμος μας να αντιμετωπίσει το θέμα της κατασκευής του αμφιθεάτρου στο «ΠΑΡΚΟ του '40» στην Τ.Κ. Μεθώνης προτείνουμε να συνάψουμε προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας σύμφωνα με το περιεχόμενο του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ.Μελ. 08/2017

ΕΡΓΟ : «Βελτίωση εγκαταστάσεων αμφιθεά-
τρου στο πάρκο του 40 Τ.Κ. Μεθώνης

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Τ.Κ. Μεθώνης
ΔΗΜΟΣ: ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη αυτή, προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες για την βελτίωση των εγκαταστάσεων του αμφιθεάτρου στο πάρκο του 40 στην Τ.Κ. Μεθώνης του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού και την κατασκευή κερκίδων (σκαλιών) σύμφωνα με τα σχέδια. Η κατασκευή του αμφιθεάτρου πρόκειται να συμβάλλει επιπλέον και στην αντιστήριξη των πρανών εντός του κοινοχρήστου χώρου στο πάρκο του 40.

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

- Εργασία διάστρωσης των κερκίδων του αμφιθεάτρου (πατώματα και ρίχτια) με οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.
- Εργασία τοποθέτησης δομικού ή/και γραμμικού πλέγματος B500c για την επίτευξη της συνοχής/αντοχής του σκυροδέματος.
- Εργασίες τοποθέτησης ξυλοτύπων για την ομαλή διάστρωση του σκυροδέματος.

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο απαραίτητος εξοπλισμός, μηχανήματα και τα υλικά που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση της εργασίας.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται σε 15.000,00 €, εκ των οποίων 12.096,77€ για την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών και 2.903,23€ για Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα σχέδια και όσα ορίζουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και κατόπιν υποδείξεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Αιγίnio, 13 / 11 / 2017
Ο Συντάξας
Πρ/νος Τμ.Τεχν.Έργων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ

«Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Πιερίας»

και

«Δήμου Πύδνας-Κολινδρού»

για το έργο:

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ '40 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΘΩΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»**

Κατερίνη..... 20.....

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

για την εκτέλεση του έργου :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ '40 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΘΩΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

Στην Κατερίνη σήμερα την , ημέρα και στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας ,που βρίσκεται επί της οδού 28^{ης} Οκτωβρίου 40 στην Κατερίνη, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι» :

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Β. Όλγας 198 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κα Μαυρίδου Σοφία, ο οποίος θα καλείται στο εξής, χάριν συντομίας, **Π.Κ.Μ.-Π.Ε.Πιερίας**
2. Ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο, κο Ευάγγελο Λαγδάρη,και εδρεύει στο Αιγίνιο επί της οδού Κ. Καραμανλή 40 , που θα αποκαλείται, χάριν συντομίας, **Δήμος.**

Έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 Φ.Ε.Κ. Α' 87/7-6-2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 << Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας >>, όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν σήμερα.
- Το Επενδυτικό Πρόγραμμα των Ιδίων Πόρων της ΠΕ Πιερίας για το έτος 2017 -2η τροποποίηση με κωδικό 3252ΠΙΕ002ΙΔΠ17.
- Την με αριθμ./2017 (πρακτικό-2017) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού. ,με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
- Την με αριθμ. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.,(ή Μητροπολιτικής Επιτροπής), με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
- Την με αριθμ.....έγκριση Νομιμότητας, της με αριθμ.....απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
- Την με αριθμ.....έγκριση Νομιμότητας, της με αριθμ.....απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, του Γ.Γ. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
- Την αριθμ. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:....., ΑΔΑΜ:))
- Την υπ αριθμ. οικ. 243018(3917)/27-06-2017(ΦΕΚ 2187/Β/2017) Απόφαση Τροποποίησης της υπ' αριθμ. οικ.30110(385)/ 27-01-2017 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1^ο

Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης

- 1.1 Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει.
- 1.2 Η σύμβαση αυτή περιέχει δέκα τρία (13) άρθρα, που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής:
1. Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης
 2. Σκοπός και αντικείμενο της Σύμβασης.
 3. Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης του έργου
 4. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Π.Κ.Μ.
 5. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Δήμου
 6. Προϋπολογισμός - Πόροι - Τρόπος χρηματοδότησης.
 7. Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης
 8. Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ.
 9. Τροποποίηση της Σύμβασης.
 10. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Διαιτησία.
 11. Ρήτρες
 12. Ειδικοί Όροι
 13. Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 2^ο

Σκοπός και αντικείμενο της Σύμβασης

Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η συνεργασία των δύο συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού που κατά νόμο έχουν από κοινού την αρμοδιότητα για την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής ώστε να προβούν στην υλοποίηση του έργου που αφορά στο αμφιθέατρο στο ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ '40 στην Τοπική Κοινότητα Μεθώνης, σε χώρο που ανήκει στο Δήμο Πύδνας-Κολινδρού.

« **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ.**

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. 3463/2006 (άρθρο 75)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ'

(«Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»)

5. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.

Αρμοδιότητες Περιφερειών.

Αρμοδιότητες που αφορούν τον τομέα

Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού του άρθρου 186 νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)

3. Η εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων, τα οποία αφορούν θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς και εκπαίδευσης ενηλίκων σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό και τις εφαρμοζόμενες, από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, πολιτικές.

11. Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων.

12. Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας.

13. Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας.

15. Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους. »

α) Η υλοποίηση των εργασιών κρίνεται αναγκαία , καθότι αφορά στην κατασκευή του έργου του ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ '40 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΘΩΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ με το οποίο θα εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων και έτσι θα επιτευχθεί η δυνατότητα πρόσβασης των κατοίκων των μικρών Τοπικών Κοινοτήτων σε πολιτιστικά δρώμενα.

β) Υπάρχει αδυναμία χρηματοδότησης του έργου από τον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού .

δ) Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την χρηματοδότηση των εργασιών, που προέρχονται από το Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων

ε) Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει εκπονήσει την υπ' αριθμ./2017 μελέτη (αρ. απόφασης έγκρισης Δημοτικού Συμβουλίου/2017 (πρακτικό-2017) για την εκτέλεση του έργου, του οποίου το κόστος ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 15.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24.%) και διαθέτει την εμπειρία επίβλεψης παρόμοιας φύσης έργων.

Αντικείμενο λουπόν της παρούσας Σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ'40 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΘΩΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ » και συγκεκριμένα:

1 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κάτασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

2 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

3 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)

Όλες οι εργασίες θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ όπως ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 3ο

Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης του έργου

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει.

Για την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και για τη σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του αναδόχου ορίζεται ότι:

- «Κύριος του έργου» είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία - Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.
- «Φορέας κατασκευής» του έργου είναι ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού.
- «Διευθύνουσα Υπηρεσία» του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύδνας –Κολινδρού.
- «Προϊσταμένη Αρχή» του έργου, για όλες τις προσυμβατικές διαδικασίες, είναι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και για όλες τις μετασυμβατικές διαδικασίες, είναι η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Πιερίας.

Άρθρο 4ο

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Π.Κ.Μ.

Η Π.Κ.Μ. αναλαμβάνει

1. Τη χρηματοδότηση του έργου προϋπολογισμού 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), από τις πιστώσεις του Επενδυτικού Προγράμματος των Ιδίων Πόρων της ΠΕ Πιερίας για το έτος 2017 -2η τροποποίηση με κωδικό 3252ΠΙΕ0021ΔΠ17 της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
2. Τη σύνταξη / έγκριση των τευχών δημοπράτησης (διακήρυξη, συγγραφές υποχρεώσεων).
3. Τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
4. Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έργου.
5. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 «Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης του έργου» και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της Σύμβασης.
6. Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους, (ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος) ή τους αναπληρωτές τους, στην Τριμελή (κοινή) Επιτροπή Παρακολούθησης.

Άρθρο 5°

Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Δήμου

Ο Δήμος αναλαμβάνει:

1. Την ωρίμανση του Έργου (σύνταξη / θεώρηση μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2. Τον ορισμό της Δ/νουσας Υπηρεσίας του Έργου (ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού), η οποία και θα ενημερώνει την επιτροπή του άρθρου 8, της παρούσας, για την πορεία του έργου.
3. Την εκτέλεση του έργου/αντικειμένου της σύμβασης, που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας και την παραλαβή του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης.
4. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της Σύμβασης.
5. Να επιτρέψει την κατασκευή του παραπάνω έργου στο πάρκο του '40 της Τ.Κ. Μεθώνης, κυριότητάς του του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού .
6. Να διασφαλίσει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.
7. Να συνεργάζεται με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ενημέρωση του κοινού.
8. Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό της και τον αναπληρωτή του στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.

Άρθρο 6°

Προϋπολογισμός - Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης

Η εκτέλεση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24 %), θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του Επενδυτικού Πρόγραμματος των Ιδίων Πόρων της ΠΕ Πιερίας για το έτος 2017 -2η τροποποίηση με κωδικό 3252ΠΙΕ002ΙΔΠ17 και εγκεκριμένου προϋπολογισμού 15.000,00€

Η καταβολή του ποσού θα γίνεται, **ανάλογα με την πορεία των εργασιών**, μετά από πιστοποίηση της Δ/νουσας υπηρεσίας και σχετικό πρακτικό της (κοινής) Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης.

Η ανάλυση του προϋπολογισμού αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ
1	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	8.914,35
2	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (18%)	1.604,58
3	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	1.577,84
4	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	
5	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	
6	Φ.Π.Α. (24%)	2.903,22
7	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	15.000,00€

Οι παραπάνω δαπάνες προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, σύμφωνα με την νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

Άρθρο 7^ο

Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε **δώδεκα (12) μήνες**, αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει με την κατασκευή, την αποπληρωμή και την οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, με δυνατότητα παράτασης, ύστερα από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, που να βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου και της ΠΚΜ.

Η προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή του έργου και την αποπληρωμή του, εντός της συμβατικής προθεσμίας, που ορίζεται με την παρούσα, όπως διαμορφώνεται με τις εγκεκριμένες παρατάσεις.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται από την σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (ΠΚΜ – ΠΕ Πιερίας) και του «Αναδόχου» του έργου, ενώ η έναρξη του έργου καθορίζεται από την υπογραφή της εν λόγω εργολαβικής σύμβασης.

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης:

α/α	Φάση έργου	Διάρκεια
1	Σύνταξη – έγκριση διακήρυξης – λοιπές αδειοδοτήσεις	2 μήνες
2	Διαγωνισμός	4 μήνες
3	Προσυμβατικός Έλεγχος Σύμβασης Έργου	1 μήνας
4	Σύμβαση - Υλοποίηση	5 μήνες
5	Παραλαβή - Αποπληρωμή	12 μήνες

Άρθρο 8^ο

Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ.

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, συγκροτείται κοινή Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από :

- Δύο εκπροσώπους της Π.Κ.Μ / ΠΕ Πιερίας - Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πιερίας , εκ των οποίων ο ένας ορίζεται πρόεδρος, με τους αναπληρωτές τους
- Έναν εκπρόσωπο του Δήμου , με τον αναπληρωτή του

Μετά την υπογραφή της παρούσας, τα συμβαλλόμενα μέρη, οφείλουν άμεσα να ορίσουν τους εκπροσώπους τους, όπως παραπάνω, προσδιορίζοντας τον πρόεδρο, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση συγκρότησης της προαναφερθείσας Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης, από τον υπογράφοντα την παρούσα εκπρόσωπο της Π.Κ.Μ.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών, που απαιτούνται, για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της πράξης, η παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής. Η γνώμη της πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να χαίρει της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της και αποτυπώνεται σε σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται και από τα τρία μέλη.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την ίδια.

Άρθρο 9^ο

Τροποποίηση

Η τροποποίηση των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται μόνο με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, τέτοια που να υπερβαίνει το όριο υπαγωγής στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας και τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου.

Άρθρο 10^ο

Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Διαιτησία

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, εφόσον δεν επιλυθεί συμβιβαστικά και με καλή πίστη, αποκλειστικά κατά τόπο, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του Νόμου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση.

Άρθρο 11^ο

Ρήτρες

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Η Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις εφαρμογής των όρων της σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης - που θεωρούνται όλοι σημαντικοί - ή η παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, συνεπάγεται τον καταλογισμό κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας στο συμβαλλόμενο μέρος το οποίο προέβη στην παράβαση. Το ποσό της ζημίας, καθορίζεται σε 1% επί του ποσού της σύμβασης του έργου, χωρίς το ποσό του Φ.Π.Α., για κάθε παράβαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000,00 €.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

12.1. Υποκατάσταση.

Απαγορεύεται ρητώς στο Δήμο η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση της Σύμβασης. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Δήμος ευθύνεται για κάθε πταίσμα της Σύμβασης, από τον τρίτο, έναντι της ΠΚΜ, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Δήμου.

12.2. Πνευματικά δικαιώματα.

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.), που θα συνταχθούν από το Δήμο (και τους προστεθέντες και αντισυμβαλλομένους του), στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Δήμος στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης, θα ανήκουν και στην ιδιοκτησία της ΠΚΜ, η οποία έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στην Π.Κ.Μ., (Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας), κατά το χρόνο σύνταξης των μελετών και της μελέτης εφαρμογής – μητρώο του έργου - κατά το πέρας του έργου, τόσο ως γνήσια αντίγραφα, όσο και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, ρητώς εκχωρούνται στην Π.Κ.Μ., χωρίς την καταβολή αμοιβής.

12.3. Εμπιστευτικότητα.

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Δήμος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Π.Κ.Μ. , οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του, κατά την υλοποίηση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 13^ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων, που προβλέπει η σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αφού αναγνώσθηκε η Προγραμματική Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
Ενότητας Πιερίας

Σοφία Μαυρίδου

Για το Δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Λαγδάρης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Έγγραφο / απόφαση	Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης	Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία
Απόφαση έγκρισης της υπ' αριθμ. μελέτης	Δήμος/.....
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης	Π.Κ.Μ/.....
Απόφαση Δ.Σ Δήμου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης	Δήμος/.....
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση του Επενδυτικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων ΠΕ Πιερίας.	Π.Κ.Μ/.....
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	Π.Κ.Μ/.....

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει

Α) Να εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματική Σύμβασης του Δήμου Πύδνας –Κολινδρού με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας όπως παρουσιάστηκε στην εισήγηση.

Β) Να ορίσει ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή Παρακολούθησης τον/την

.....

και ως αναπληρωματικό μέλος, τον /την

.....

Γ) Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Πύδνας - Κολινδρού, κ. Ευάγγελο Λαγδάρη να υπογράψει την προγραμματική σύμβαση εκ μέρους του Δήμου.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ**

16

ΑΔΑ: Ω307Ω1Π-ΜΙΧ

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.03.19 12:07:52
EET
Reason:
Location: Athens

Αριθ. Αποφ. 18/2018

Αριθ. πρωτ. 227/15-03-2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/2018 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

ΘΕΜΑ 3^ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018

Σήμερα, στις 14/03/2018 και ώρα 19:00 στην έδρα της «Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύδνας Κολινδρού στον Κολινδρό Πιερίας» συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύδνας Κολινδρού ύστερα από την 199/09-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Διόλιος Ιωάννης Πρόεδρος	1. Κομπατσιάρη Μαριάννα, Αντιπρόεδρος
2. Ακριτίδης Ευστάθιος Μέλος	
3. Ταχτσίδου Γεωργία, Μέλος	
4. Ζούντσα Γεωργία, Μέλος	
5. Καπέρδας Νικόλαος, Μέλος	
6. Κουρέα Αργυρή, Μέλος	
7. Μπατσαράς Δημήτριος, Μέλος	
8. Παπαϊωάννου Όθων, Μέλος	

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύδνας-Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών Κ^α Βάλη Αριστέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών τα εξής :

Σύμφωνα με τις παρ.1-3 του άρθρου 260 του Δ.Κ.Κ, η διαχείριση των κοινοφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη Δημοτική Διαχείριση.

Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

Το αποθεματικό Κ.Α 02.41.02.00.0000 με τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018 ανέρχεται στο ποσό των «15.170,00 €».

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί απαιτείται η αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού έτους 2018 και ενίσχυση σε υφιστάμενους κωδικούς.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Από το αποθεματικό που ανέρχεται 15.170,00 € μεταφέρεται συνολικό ποσό 2.500,00 € και ενισχύουμε τους παρακάτω κωδικούς διαμορφώνοντας έτσι το αποθεματικό :

15.170,00 € – 2.500,00 € = 12.670,00 €

1. Ενισχύουμε τον εξόδων Κ.Α.02.62.07.63.0000 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παροχή υπηρεσιών)» με το ποσό των 1.000,00 € για την συντήρηση των λεωφορείων και του οχήματος της Βοήθειας στο Σπίτι Αιγινίου, διαμορφώνοντας τον στο ποσό των 2.000,00 €. Αρχικά με τη σύνταξη του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018 προβλέφθηκε στον εν λόγω κωδικό ποσό 1.000,00 € το οποίο δεν επαρκεί.
2. Ενισχύουμε τον εξόδων Τον Κ.Α.02.62.07.63.0001 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 1.500,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των λεωφορείων και του οχήματος της Βοήθειας στο Σπίτι Αιγινίου, διαμορφώνοντας τον στο ποσό των 4.000,00 €. Αρχικά με τη σύνταξη του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018 προβλέφθηκε στον εν λόγω κωδικό ποσό 2.500,00 € το οποίο δεν επαρκεί.

Μετά τα παραπάνω το αποθεματικό Κ.Α 02.41.02.00.0000 διαμορφώνεται στα :
 $15.170,00 \text{ €} - 2.500,00 \text{ €} = 12.670,00 \text{ €}$

Αυτή είναι η Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018

Το Δ.Σ. αφού διάβασε αναλυτικά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στον Προϋπολογισμό και αφού επέφερε ορισμένες αλλαγές, είδε τις σχετικές διατάξεις και ύστερα από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Α. Ψηφίζει τις τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού του έτους 2018 της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» ως εξής:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Από το αποθεματικό που ανέρχεται 15.170,00 € μεταφέρεται συνολικό ποσό 2.500,00 € και ενισχύουμε τους παρακάτω κωδικούς διαμορφώνοντας έτσι το αποθεματικό :
 $15.170,00 \text{ €} - 2.500,00 \text{ €} = 12.670,00 \text{ €}$

1. Ενισχύουμε τον εξόδων Κ.Α.02.62.07.63.0000 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παροχή υπηρεσιών)» με το ποσό των 1.000,00 € για την συντήρηση των λεωφορείων και του οχήματος της Βοήθειας στο Σπίτι Αιγινίου, διαμορφώνοντας τον στο ποσό των 2.000,00 €. Αρχικά με τη σύνταξη του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018 προβλέφθηκε στον εν λόγω κωδικό ποσό 1.000,00 € το οποίο δεν επαρκεί.
2. Ενισχύουμε τον εξόδων Τον Κ.Α.02.62.07.63.0001 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 1.500,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των λεωφορείων και του οχήματος της Βοήθειας στο Σπίτι Αιγινίου, διαμορφώνοντας τον στο ποσό των 4.000,00 €. Αρχικά με τη σύνταξη του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018 προβλέφθηκε στον εν λόγω κωδικό ποσό 2.500,00 € το οποίο δεν επαρκεί.

Μετά τα παραπάνω το αποθεματικό Κ.Α 02.41.02.00.0000 διαμορφώνεται στα :
 $15.170,00 \text{ €} - 2.500,00 \text{ €} = 12.670,00 \text{ €}$

Αυτή είναι η Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018

- Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απαιτούμενη έγκρισή της από αυτό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2018

Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριτίδης Ευστάθιος

Ζούντσα Γεωργία

Καπέρδας Νικόλαος

Κουρέα Αργυρή

Μπατσαράς Δημήτριος

Ταχτσίδου Γεωργία

Παπαϊωάννου Όθων



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της **αριθ. 4/2018**

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Αριθ. απόφασης **34/2018**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό της αρδευτικής περιόδου και των θέσεων των υδρονομέων για το έτος 2018 .

Στο Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **1^η** του μήνα **Μαρτίου 2018** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **9.30 π.μ.** συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από την αριθ. **2055/26-02-2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

- | | | |
|---------------------------|----------|-----------------|
| 1. Λαγδάρης Ευάγγελος | Δήμαρχος | ως Πρόεδρος |
| 2. Ασλανίδου Αργυρούλα | Δ.Σ. | ως Μέλος |
| 3. Πορφυρίδης Χριστόφορος | Δ.Σ. | ως Μέλος |
| 4. Τουλούπας Νικόλαος | Δ.Σ. | ως Μέλος |
| 5. Κακάνης Κωνσταντίνος | Δ.Σ. | ως Μέλος |
| 6. Καζάς Παναγιώτης | Δ.Σ. | ως μέλος |
| 7. Βασιλειάδου Ξανθίππη | Δ.Σ. | ως Αντιπρόεδρος |

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΝΕΝΑΣ

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. το Β.Δ. 28-3/15-4-1957 σύμφωνα με το οποίο γίνεται η διαδικασία για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης . Εν όψει της νέας αρδευτικής περιόδου θα πρέπει να γίνει εισήγηση από την επιτροπή ώστε να καθορισθούν τα παρακάτω :

1. Η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου για το έτος 2018.
2. Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων .
3. Ο τομέας για κάθε υδρονομέα .

Η εισήγηση της επιτροπής γίνεται διότι πρόκειται για απόφαση κανονιστικού περιεχομένου .

Βάσει των ανωτέρω προτείνεται να καθορισθεί η αρδευτική περίοδος από 1-5-2018 ως 30-9-2018, πλην ενός υδρονομέα σε τμήμα της Δ.Ε. Αιγινίου ο οποίος θα ξεκινήσει από 1/5/2018 ως 31/10/2018 για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των καλλιεργητών οπωροκηπευτικών . Η διαφοροποίηση στην αρδευτική περίοδο γίνεται βάση εισήγησης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγινίου .

Ο αριθμός των υδρονομέων για όλο το Δήμο ορίζεται σε 13 άτομα . Αναλυτικά 3 υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Κολινδρού , 2 υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης , 4 υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Πύδνας και 4 υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Αιγινίου . Το ποσό της αμοιβής τους καθορίζεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4354/2015 (Εφαρμογή Νέου Ενιαίου Μισθολογίου) .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη απόφασης

Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν γνώση της εισήγησης του Προέδρου του Β.Δ. 28-3/15-4-1957, την εισήγηση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγινίου , ακολούθησε διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω:

1. Να καθορισθεί η αρδευτική περίοδος του έτους 2018 σε πέντε (5) μήνες η οποία ξεκινάει από 1-5-2018 και λήγει στις 30-9-2018 , πλην ενός υδρονομέα σε τμήμα της Δ.Ε. Αιγινίου ο οποίος θα ξεκινήσει από 1/5/2018 ως 31/10/2018 για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των καλλιεργητών οπωροκηπευτικών.
2. Να καθορισθεί ο αριθμός των υδρονομέων σε δεκατρία (13) άτομα : συνολικά . Αναλυτικά 3 υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Κολινδρού , 2 υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης , 4 υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Πύδνας και 4 υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Αιγινίου .
3. Το ποσό της αμοιβής τους καθορίζεται πλέον από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4354/2015 (Νέο Ενιαίο Μισθολόγιο) .

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθ. 34/2018**.

Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος


Ευάγγελος Λαγδαρης

Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Αιγίνιο **01-03 - 2018**

Τα Μέλη



18

Προς
Προεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Προεδρο Δημοτικού Συμβουλίου.

Κυριε Προεδρε σας παρακαλω να γίνουν οι παρακάτω ενεργειες για την ενσωματων των παρακατω σημειων.

A. Διαφορια Βορειο 45 Τ.μ δωθεν κοιν. παραστρωματος.
Σημειωση: Η αρχικη τιμη να ειναι 120 ευρω τον φηνα.

B. Διαφορια Νοτιο 40 Τ.μ δωθεν κοιν. παραστρωματος.
Σημειωση: Η αρχικη τιμη να ειναι 120 ευρω τον φηνα.

Γ. Διαφορια Δυτιο 20 Τ.μ δωθεν κοιν. παραστρωματος.
Σημειωση: Η αρχικη τιμη να ειναι 80 ευρω τον φηνα.

Δ.Τ. Οι τιμες που προτεινω ειναι ημερα απο ερσηνα αγορα για αυτιστικα διαφορια. Προτεινω οι ενδιαφερομενοι να δουν τα διαφορια πριν ειναι η δημοπρασια.

Δ. Δημοτιο Εξουλιτμια 3000 (3) 670 εφ. ηε 120
Εκδοσδρα πημσιον κοινοτ. παραστρωματος.
Σημειωση: Η αρχικη τιμη να ειναι 10 ευρω τον φηνα
για να ειναι δυνατο να βρεθει ευοικιστοτα, εχει κοσμο
εργατα (κοινη πορτα κ.τ.λ.)

Η Ε
ΕΣΤΙ Η Μ Ο Μ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ν. ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗΣ
23/02/2018
ΠΑΠΑΒΛΟΥ